



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Citta Metropolitana di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 337 Del 28/08/2023

OGGETTO: LEGGE 27 DICEMBRE 2019 N. 160, ART. 1, COMMI 29-37 - DECRETO DEL CAPO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO DEL 14 GENNAIO 2020 - "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese". CUP: B58I21000860001 - CIG: A004957670. – DETERMINA A CONTRARRE AFFIDAMENTO DEI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A), DEL D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.

Premesso che:

- la legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1 comma 29, prevede l'assegnazione ai comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile;
- secondo quanto disposto dal comma 30 della legge n. 160/2019 "...ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti è assegnato un contributo pari ad euro 50.000,00" sulla base della popolazione residente al 1° gennaio 2018;
- il Decreto 11 novembre 2020 del Ministero dell'Interno prevede l'attribuzione ai comuni di contributi aggiuntivi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile per l'anno 2021;
- l'art. 1 comma 2 stabilisce che "...i predetti contributi aggiuntivi.... sono attribuiti, i base alla quota stabilita per fascia di popolazione, negli stessi importi di cui agli allegati da A) a G) al precedente decreto del 30 gennaio 2020";

Considerato che con Deliberazione della Giunta Municipale n. 128 del 13/08/2021 è stato incaricato il Responsabile dell'area Tecnica per la predisposizione di ogni atto gestionale all'uopo necessario per il raggiungimento dell'obiettivo, assegnando l'importo complessivo del contributo suindicato pari ad €. 100.000,00;

Vista la determina Sindacale n° 8 del 03/09/2021 con la quale è stato nominato RUP il Geom. Giuseppe Domenico Moschella e supporto al R.U.P. L'ing. Pietro Mifa;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 272 del 03.09.2021, con la quale è stato conferito l'incarico per la progettazione esecutiva, Direzione lavori, misura e contabilità, responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, per i lavori di "*Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese nel comune di Sant'Alessio Siculo (ME)*", all'Ing. Oliva Carmelo Francesco, con studio in Roccalumera Via Umberto I n. 275, C.F. LVOCML68B11F158Q, P.IVA N. 02125130837;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 321 del 14/10/2021, con cui si provvedeva all'affidamento dei lavori in oggetto alla ditta BCOSTRUZIONI SRL con sede in Via Vaiella Frazione Scifi, 1 cap 98030 Forza d'Agrò (ME) P.IVA n. 03638440838;

Vista la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 264 del 04/07/2022, con la quale è stata disposta la - Risoluzione del contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 50/2016), ed è stato date mandato al professionista incaricato per la rielaborazione del progetto di completamento delle opere di che trattasi al fine di attivare apposita procedura di gara per affidare ad altro operatore economico;

Visto il progetto esecutivo di completamento, redatto dall'Ing. Oliva Carmelo Francesco, trasmesso a mezzo Pec ed asseverato al protocollo generale dell'Ente al n.10675 del 02/12/2022, dell'importo complessivo del progetto ammonta ad € 132.000,00 e precisamente € 100.582,25 per lavori, di cui € 94.156,98 soggetti a ribasso d'asta ed € 6.425,27 per oneri di sicurezza, ed € 31.417,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;

Vista l'autorizzazione per interventi sui beni culturali (D.lgs. 42/2004 artt. 21,31,48,49, 50) rilasciata dal Dipartimento dei beni culturali e dell'identità siciliana, Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina in data 13/10/2021;

Visto il verbale di verifica e il verbale di validazione del 13/12/2022 redatti ai sensi dell'art 26 del D.lgs 50/2016;

Vista l'approvazione in linea tecnica del 13/12/2022, ai sensi dell'art 5 della LR 12/2011 e dell'art 27 del D.lgs 50/2016, emesso dal RUP;

Vista la deliberazione della Giunta Municipale n. 217 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "*Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese*", composto dai seguenti elaborati:



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



**MINISTERO
DELL'INTERNO**

All.	1	Relazione tecnica e illustrativa
All.	1-a	Relazione Paesaggistica
All.	2	Elenco dei prezzi unitari
All.	3	Computo metrico estimativo
All.	4	Analisi dei prezzi unitari
All.	5	Stima incidenza della manodopera
All.	6	Stima incidenza della sicurezza
All.	7	Capitolato speciale d'appalto
All.	8	Schema di Contratto
All.	9	Quadro Economico
All.	10	Piano di manutenzione dell'opera
All.	11	Cronoprogramma dei lavori
All.	12	Piano di sicurezza e coordinamento
All.	13	Piano di sicurezza e coordinamento-Diagramma di GANTT
All.	14	Piano di sicurezza e coordinamento-Analisi e valutazione dei rischi
All.	15	Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Tav.	1	Inquadramento generale
Tav.	2	Elaborati Grafici Stato di Fatto
Tav.	3	Elaborati Grafici di Progetto

Dal quale si evince che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 132.000,00 e precisamente €. 100.582,25 per lavori, di cui €. 94.156,98 soggetti a ribasso d'asta ed €.6.425,27 per oneri di sicurezza, ed €. 31.417,75 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

A)	TOTALE LAVORI			€ 100.582,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	6,338%	di A)	€ 6.425,27
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 94.156,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti inferiori a	10,00%	di A)	€ 2.599,36
B 2	Spese tecniche			
B 2.1	Prog. def. - esecutiva, Coord. Sic. in fase di Prog.			
	Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coord. In fase di Esec.			€ 10.984,95
	Aggiornamento prezzi con ribasso			€ 1.253,79
	Totale			€ 12.238,74
B 3	Spese R.U.P.	2,00%	di A)	€ 2.011,65
B 4	Oneri di accesso alla discarica			€ 1.000,00
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 5.1	C.N.A.P.	4,00%	di B2.1	€ 489,55
B 5.2	I.V.A. sui lavori	10,00%	di A)	€ 10.058,23
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche	22,00%	di B2.1+B5.1	€ 2.800,22
B 5.4	I.V.A. su spese accesso alla discarica	22,00%		€ 220,00
			tot.	€ 13.568,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 31.417,75
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 132.000,00

Vista la circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la quale è stato disposto che in tema di affidamenti e contratti PNRR e assimilati, viene espressamente prorogata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di procedere con il d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Rilevato che in applicazione dell'art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50, come modificato dall'art. 1 della legge n. 120 dell'11/09/2020, il quale prevede che per affidamenti di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00 è possibile procedere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Vista la nota del Ministero dell'Interno protocollo in uscita n. 0111607 del 02/08/2023, registrata al protocollo generale dell'ente al n. 7902 del 02/08/2023, con la quale, per il progetto dei lavori di "Messa in sicurezza ed efficientamento energetico dell'edificio di Villa Genovese". CUP: B58I21000860001", ha assegnato all'ente il termine del 31 dicembre 2023 per l'inizio dei lavori e il termine del 31/12/2024 per la fine dei lavori;

Visto l'art. 17-ter del DPR 26/10/72 n. 633 introdotto dall'art. 1, comma 629, lettera B) della L. 23/12/2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), inerente l'applicazione dello "SPLIT PAYMENT", che ha disposto che la P.A. (tra cui i Comuni), acquirenti di beni e servizi, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto loro addebitata dai fornitori;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa diretta sul MEPA;

Vista la Determina Sindacale n. 10 del 28/06/2022 di nomina del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva;

Vista la Determina Sindacale n. 08 del 03/09/2021 di nomina del RUP;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 e s. m. i., nella parte ancora in vigore;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il D. lgs n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le leggi vigenti in materia;

D E T E R M I N A

- 1) Di prendere atto, della superiore premessa, da ritenersi qui integralmente trascritta;
- 2) Di affidare, mediante affidamento diretto senza procedimento di gara, da effettuarsi tramite la Trattativa diretta sul mercato elettronico della pubblica Amministrazione (MEPA) i lavori di cui in oggetto, dell'importo complessivo del progetto di € 132.000,00 e precisamente € 100.582,25 per lavori, di cui € 94.156,98 soggetti a ribasso d'asta ed € 6.425,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 31.417,75 per somme a disposizione, come meglio evidenziato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO				
A)	TOTALE LAVORI			€ 100.582,25
	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza		6,338% di A)	€ 6.425,27
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€ 94.156,98
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE :			
B 1	Imprevisti inferiori a		10,00% di A)	€ 2.599,36
B 2	Spese tecniche			
B 2.1	Prog. def. - esecutiva, Coord. Sic. in fase di Prog.			
	Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coord. In fase di Esec.			€ 10.984,95
	Aggiornamento prezzi con ribasso			€ 1.253,79
	Totale			€ 12.238,74
B 3	Spese R.U.P.		2,00% di A)	€ 2.011,65
B 4	Oneri di accesso alla discarica			€ 1.000,00
B 5	I.V.A ed eventuali altre imposte :			
B 5.1	C.N.A.P.		4,00% di B2.1	€ 489,55
B 5.2	I.V.A sui lavori		10,00% di A)	€ 10.058,23
B 5.3	I.V.A. su spese tecniche		22,00% di B2.1+B5.1	€ 2.800,22
B 5.4	I.V.A. su spese accesso alla discarica		22,00%	€ 220,00
			tot.	€ 13.568,00
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 31.417,75
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€ 132.000,00

3) Di riservarsi la facoltà di non provvedere alla stipula qualora l'offerta non sia ritenuta congrua e la definizione dell'importo esatto della spesa da impegnare, in relazione all'esito della trattativa diretta;

4) Di dare atto altresì che l'affidatario, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010, assumerà, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7 del citato articolo;

3) Di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata all'Albo Pretorio On-line, nonché nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente ai sensi dell'art. 23, comma, 1 lett. b), del D. lgs. n. 33/2013 e dell'art. 29 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

4) Di trasmettere copia della presente, per quanto di competenza, al Responsabile area Economico Finanziaria e al Sig. Sindaco.

Sant'Alessio Siculo, lì _____.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Giuseppe Domenico Moschella



Il Responsabile dell'Area Tecnica

Ing. Santi Moschetti

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.r.n.39/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;

Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE Favorevole

ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO 132.000,00
sui seguenti codici e numeri:

Codice <u>08.01.2.05.99.99.999</u>	Codice <u>08.01.2.03.01.02.001</u>
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento <u>IMP. 338</u>	Intervento <u>IMP. 339</u>
<u>LI 28/08/2023</u>	<u>COD. 01.06.2.05.99.99.999 IMP. 190</u>

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

D.ssa Carmela Costantino

