



COMUNE DI S. ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santualessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

DETERMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

N. 172

Del 18-06-19

OGGETTO: Approvazione proposta di aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 18.04.2019 n. 50 dei "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CHIESA DEDICATA ALLA MADONNA DEL CARMELO.
CUP: B54B15000050002 - CIG 7824131527.

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Premesso che:

- con delibera di G.M. n. 54 del 04/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo oggetto di gara;
- con determina Sindacale n. 5 del 21-09-2015, è stato nominato R.U.P. il geom Giuseppe Moschella;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 28-09-2015, è stato nominato supporto al R.U.P. l'Ing Pietro Mifa

VISTA la propria determinazione a contrarre n. n. 83 del 27/03/2019 con la quale è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett.C) aperta ai sensi dall'art.60 del D. Lgs. n.50 del 18.4.2016 con l'applicazione del criterio del prezzo più basso determinato mediante massimo ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi a base di gara, con contratto da stipulare a misura ai sensi dell'art.3, comma 1 dello stesso decreto;

VISTA l'allegata proposta di aggiudicazione definitiva proposta dal RUP geom. Giuseppe Moschella

Visto l'art 33 comma 1 del Dlgs 50/2016 che prevede che la proposta di aggiudicazione formulata dal RUP è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento della stazione appaltante.

DETERMINA

DI RICHIAMARE la narrativa in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE la allegata proposta di aggiudicazione definitiva dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo.

DARE ATTO che i lavori in oggetto trovano copertura finanziaria con DDG 3945 del 21-12-2018 dell'assessorato Assessorato Infrastrutture, Trasporti e Mobilità

DI TRASMETTERE il presente atto all'area economico finanziaria per i provvedimenti di competenza e all'albo pretorio on-line per la relativa pubblicazione

DI COMUNICARE a tutte le ditte partecipanti alla gara, l'avvenuta aggiudicazione definitiva.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(Arch. Gaetano Faranna)

PARERE TECNICO

Il Responsabile del servizio interessato

VISTO l'art.12 della L.r.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE *Severino*

Li 18-06-2018



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Il Responsabile del servizio finanziario

VISTO l'art.12 della L.R.n.30/2000 che modifica l'art. 1, lettera h) della L.R.n.48 /1991;
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative sopra menzionate;
Per quanto concerne la sola regolarità tecnica

ESPRIME PARERE _____

Li _____


ATTESTA

la copertura finanziaria della complessiva spesa di EURO _____
sui seguenti codici e numeri:

Codice _____	Codice _____
Competenza _____	Competenza _____
Residui _____	Residui _____
Intervento _____	Intervento _____

Li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO





COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 – 751036 Fax. 0942 – 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

OGGETTO: Proposta di aggiudicazione in via definitiva, ai sensi dell'art.32-comma 5 – del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, dei lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo. Cup B54B15000050002 Cig: 7824131527

II RUP

PREMESSO CHE:

- con Determina Sindacale n. 5 del 21-09-2015, è stato nominato R.U.P. il geom Giuseppe Moschella;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 28-09-2015, è stato nominato supporto al R.U.P. l'ing Pietro Mifa
- con Delibera di Giunta n° 16 del 31/01/2017 la Giunta Municipale ha approvato il progetto esecutivo;
- con Delibera di Giunta n° 54 del 04/05/2018 la Giunta Municipale ha riapprovato il progetto esecutivo per aggiornamento prezzi e rimodulazione quadro economico;
- con DDG 3945 del 21-12-2018 è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo relativo ai lavori di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo per l'importo complessivo di € 348.006,96

VISTA la determina dirigenziale n. 83 del 27/03/2019 con cui si stabiliva quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett C), con invito ad almeno 15 operatori economici, con aggiudicazione del **criterio Minor Prezzo** (art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016), approvando contestualmente la lettera di invito ed il disciplinare di gara e stabilendo, altresì, di espletare le attività di gara con la centrale unica di committenza "Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l." ai sensi degli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma ASMECOMM.

DATO ATTO che sono state invitate le seguenti ditte iscritte all'albo dei fornitori dell'ASMELL:

- 1) Di Bella Costruzioni SRL
- 2) LG Costruzioni SRL
- 3) AKAB
- 4) CA.FER Edilizia Sas
- 5) Edil Borghi Srl unipersonale
- 6) EL. DA Costruzioni Srl
- 7) F.Ili Destro

- 8) Faranna Andrea Alessandro
- 9) Pagliuca Giacomo
- 10) Fin Restauri Monumentali Srl
- 11) Gi. Ti Restauri di Giuffrida Agatino
- 12) Restaura di Licciardello Mario
- 13) Saitta Antonino
- 14) Urania Costruzioni
- 15) Sgrò Restauri

VISTI gli allegati verbali di gara al quale risulta aggiudicatario in via provvisoria l'impresa **EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833**, con sede legale in Pace del Mela (ME) Piazza Municipio snc, che ha offerto il ribasso d'asta del **35,9650 %**, sull'importo a base d'asta di €.214.549,66, oltre ad **€. 28.119,17** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e pertanto per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, che ammonta ad **€.165.506,04 oltre I.V.A.**

CHE sono state effettuate tutte le verifiche sul possesso dei requisiti di carattere generale, art.80 del D.Lgs 18.4.2016 n.50, con esito positivo;

VISTO l'art.32 comma 5 e 7 e l'art.33 comma 1

RITENUTO dover disporre l'aggiudicazione definitiva;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

PROPONE

-DI richiamare la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.


-DI approvare gli allegati verbali di gara relativi ai "di manutenzione straordinaria e restauro della chiesa dedicata alla Madonna del Carmelo"

-DI aggiudicare in via DEFINITIVA, ai sensi dell'art.32-comma 5 – del D.Lgs. 18.4.2016 n.50, all'impresa **EL DA Costruzioni Srl. P. IVA n. 02973280833**, con sede legale in Pace del Mela (ME) Piazza Municipio snc per l'importo contrattuale di **€.165.506,04 oltre I.V.A.**, al netto del ribasso d'asta del 35,9650 % e comprensivo di **€.28.119,17** per ulteriori oneri e costi non soggetti a ribasso.

- Dare atto che la seconda classificata è la ditta F.LLI Destro srl con sede in Via Margio Di Carlo, 42 Tortorici P.IVA 02893500834 che ha offerto un ribasso del **17,372 %**.

IL RUP

(geom. Giuseppe Mischella)



SUPPORTO AL RUP

(ing. Pietro Mifa)



COMUNE DI SANT'ALESSIO SICULO

Provincia di Messina

Partita I.V.A. 00347890832 Tel. 0942 - 751036 Fax. 0942 - 756519

E-mail: ufficiotecnico@comune.santalessiosiculo.me.it

E-mail P.E.C.: utc.comunesantalessiosiculo@dgpec.it

UFFICIO TECNICO SETTORE LL.PP.

OGGETTO: Verbale di gara procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett C), con invito ad almeno 15 operatori economici, con aggiudicazione del criterio Minor Prezzo (art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016).

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RESTAURO DELLA CHIESA DEDICATA ALLA MADONNA DEL CARMELO.

Cup B54B15000050002

Cig: 7824131527


Importo complessivo dell'appalto compreso oneri per la sicurezza €. 242.668,83, di cui € 28.119,17 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ed € 214.549,66 importo a base d'asta soggetto a ribasso

VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno 2019 il giorno Trenta del mese di Aprile, in S. Alessio Siculo e negli uffici comunali, alle ore 11,00 e seguenti si è costituito il seggio di gara, presieduto dal R.U.P. Geom. Giuseppe Moschella assistito dal supporto al R.U.P. ing. Pietro Mifa che assume le vesti di testimone e dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella (08/01/1969) nella qualità di testimone e segretario verbalizzante WE' presenti altresì: Il sig. Giuseppe Milazzo rappresentante della Ditta Fin Restauri Monumentali srl.

Premesso che:


- con delibera di G.M. n. 54 del 04/05/2018 è stato approvato il progetto esecutivo oggetto di gara;
- con determina Sindacale n. 5 del 21-09-2015, è stato nominato R.U.P. il geom Giuseppe Moschella;
- con Determina Dirigenziale n. 137 del 28-09-2015, è stato nominato supporto al R.U.P. l'Ing Pietro Mifa



- con determina dirigenziale n. 83 del 27/03/2019 si stabiliva quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 comma 2 lett C), con invito ad almeno 15 operatori economici, con aggiudicazione del **Minor Prezzo** (art. 95 c.4 D.lgs. 50/2016), approvando contestualmente la lettera di invito ed il disciplinare di gara e stabilendo, altresì, di espletare le attività di gara con la centrale unica di committenza "Asmel Consortile Soc. Cons. a r.l." ai sensi degli artt.37 e 39 del D.Lgs. n.50/2016, sulla piattaforma ASMECOMM:
- la data originariamente fissata per il 24/04/2019, e stata posticipata tramite comunicazione via PEC alle ditte partecipanti per le ore 11,00 del 30/04/2019.

Considerato che sulla piattaforma ASMECOMM, sono pervenute n. 3 istanze di ammissione e precisamente:

N.	DITTE	PARTITA IVA	DATA CARICAMENTO	ORA	SEDE IMPRESA
1	EL DA costruzioni srl	02973280833	19/04/2019	11,35	Piazza Municipio s.n.c. Pace del Mela cap 98042
2	F.LLI Destro srl	02893500834	18/04/2019	13,14	Via Margio Di Carlo, 42 Tortorici cap 98078
3	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	04802140873	18/04/2019	11,32	Via A. Volta n. 55 Paternò cap 95047



La commissione di gara alle ore 11,00 e seguenti inizia l'apertura e il controllo della documentazione amministrativa, al fine di appurare la correttezza e completezza della documentazione amministrativa pervenuta, decidendo conseguentemente l'ammissione o meno così come appresso:

N.	DITTE	PARTITA IVA	ESITO	NOTE
1	EL DA costruzioni srl	02973280833	AMMESSA	
2	F.LLI Destro srl	02893500834	AMMESSA CON RISERVA	Soccorso istruttorio. Nella documentazione amministrativa manca l'allegato G Protocollo di legalità.
3	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	04802140873	AMMESSA CON RISERVA	Soccorso istruttorio. Nella documentazione amministrativa mancano: - l'allegato G Protocollo di legalità - Attestato ISO e Attestato SOA.


Le richieste relative al soccorso istruttorio sono state già trasmesse a mezzo pec tramite piattaforma.

(Handwritten signatures and initials)

La commissione alle ore 13,15 sospende la seduta che sarà ripresa in data 09 maggio 2019 alle ore 11,00, come già comunicato alle imprese partecipanti a mezzo PEC.


S.Alessio Siculo, li 30/04/2019

- Geom. Giuseppe Moschella (RUP nato il 15/04/1964)
- Ing. Mifa Pietro (Supporto al RUP)
- Geom. Moschella Giuseppe Domenico (nato il 08/01/1964)



La Ditta

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely representing the contractor.



2° VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno 2019 il giorno nove del mese di Maggio, in S. Alessio Siculo e negli uffici comunali, come stabilito nella seduta precedente, alle ore 11,00 e seguenti si è costituito il seggio di gara, presieduto dal R.U.P. Geom. Giuseppe Moschella assistito dal supporto al R.U.P. ing. Pietro Mifa che assume le vesti di testimone e dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella (08/01/1969) nella qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Alle ore 11,00, si è proceduto alla disamina dei documenti oggetto di soccorso istruttorio presenti sulla piattaforma e contestualmente hanno ammesso tutte e tre le ditte partecipanti:

N.	DITTE	PARTITA IVA	ESITO	NOTE
1	EL DA costruzioni srl	02973280833	<u>AMMESSA</u>	
2	F.LLI Destro srl	02893500834	<u>AMMESSA</u>	
3	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	04802140873	<u>AMMESSA</u>	

Chiusa la disamina della documentazione amministrativa, sono state inviate le pec ai partecipanti per l'inserimento dell'offerta economica dalle ore 12,00 del 09/05/2019 alle ore 12,00 del 13/05/2019, stabilendo contestualmente che l'apertura dell'offerta economica sarà effettuata in data 13/05/2019 alle ore 16,00 presso L'ufficio Tecnico Comunale.

L. C. S.

S.Alessio Siculo, li 09/05/2019.

- Geom. Giuseppe Moschella (RUP nato il 15/04/1964)
- Ing. Mifa Pietro (Supporto al RUP)
- Geom. Moschella Giuseppe Domenico (nato il 08/01/1969)



3° VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA

L'anno 2019 il giorno tredici del mese di Maggio, in S. Alessio Siculo e negli uffici comunali, come stabilito nella seduta precedente, alle ore 16,00 e seguenti si è costituito il seggio di gara, presieduto dal R.U.P. Geom. Giuseppe Moschella assistito dal supporto al R.U.P. ing. Pietro Mifa che assume le vesti di testimone e dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella (08/01/1969) nella qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Alle ore 16,00, si è proceduto all'apertura del portale ove erano state inserite le offerte economiche, rilevando che su due offerte vi è come "Esito" un messaggio di anomalia, rilevando quanto segue:

N.	DITTE	ESITO	Ribasso offerto	NOTE
1	EL DA costruzioni srl	SOSPESA	<u>35,965 %</u>	ERRORE DI LETTURA FILE OFFERTA - Rilevato formato del file offerta non supportato.
2	F.LLI Destro srl	AMMESSA	<u>17,372 %</u>	
3	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	SOSPESA	<u>41,420 %</u>	ERRORE LETTURA FILE OFFERTA - Seriale marca non corrispondente.

pertanto la commissione, a seguito delle anomalie riscontrate ha richiesto al gestore della piattaforma di effettuare una verifica delle due offerte economiche sospese.


Alla luce di quanto sopra, in attesa di riscontro da parte del gestore, la commissione sospende la seduta e rinvia le operazioni di gara alle ore 16 del 16/05/2019.

Il presente verbale, viene pubblicato presso l'albo pretorio on line per trenta giorni consecutivi.

L. C. S.

S.Alessio Siculo, li 13/05/2019.

- Geom. Giuseppe Moschella (RUP nato il 15/04/1964)
- Ing. Mifa Pietro (Supporto al RUP)
- Geom. Moschella Giuseppe Domenico (nato il 08/01/1969)



4° VERBALE DI GARA

L'anno 2019 il giorno **sedici** del mese di **Maggio**, in S. Alessio Siculo e negli uffici comunali, come stabilito nella seduta precedente, alle ore 16,00 e seguenti si è costituito il seggio di gara, presieduto dal R.U.P. Geom. Giuseppe Moschella assistito dal supporto al R.U.P. ing. Pietro Mifa che assume le vesti di testimone e dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella (08/01/1969) nella qualità di testimone e segretario verbalizzante.

Alle ore 16,00, visto l'esito della richiesta di verifica delle due offerte economiche, la commissione ha proceduto a richiedere, al gestore della piattaforma, l'ammissione di una ditta e l'esclusione dell'altra, come appresso:


N.	DITTE	ESITO	Ribasso offerto	NOTE
1	EL DA costruzioni srl	AMMESSA	<u>35,965 %</u>	
2	F.LLI Destro srl	AMMESSA	<u>17,372 %</u>	
3	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	ESCLUSA	<u>41,420 %</u>	l'offerta economica è identificata da un numero seriale di marcatura temporale differente rispetto al seriale di marcatura inserito entro il termine di scadenza delle offerte (19/04/2019), pertanto è da ritenersi non valida.

In attesa di riscontro da parte del gestore della piattaforma, la commissione sospende la seduta e rinvia le operazioni di gara alle ore 10,00 del 21/05/2019.

L. C. S.

S.Alessio Siculo, li 16/05/2019.

- Geom. Giuseppe Moschella (RUP nato il 15/04/1984)
- Ing. Mifa Pietro (Supporto al RUP)
- Geom. Moschella Giuseppe Domenico (nato il 08/01/1969)




5° VERBALE DI GARA

L'anno 2019 il giorno ventuno del mese di Maggio, in S. Alessio Siculo e negli uffici comunali, come stabilito nella seduta precedente, alle ore 10,00 e seguenti si è costituito il seggio di gara, presieduto dal R.U.P. Geom. Giuseppe Moschella assistito dal supporto al R.U.P. ing. Pietro Mifa che assume le vesti di testimone e dal Geom. Giuseppe Domenico Moschella (08/01/1969) nella qualità di testimone e segretario verbalizzante.

La commissione riscontrato che il gestore della piattaforma, ha proceduto, così come richiesto, all'ammissione dell'offerta della ditta EL DA costruzioni srl, ed all'esclusione della ditta FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L. ha proceduto come appresso indicato:

N	DITTE	ESITO	Ribasso offerto	NOTE
1	EL DA costruzioni srl	AMMESSA	<u>35,965 %</u>	
2	F.LLI Destro srl	AMMESSA	<u>17,372 %</u>	
	FINRESTAURI MONUMENTALI S.R.L.	ESCLUSA	<u>41,420 %</u>	l'offerta economica è identificata da un numero seriale di marcatura temporale differente rispetto al seriale di marcatura inserito entro il termine di scadenza delle offerte (19/04/2019), pertanto è da ritenersi non valida.



pertanto la commissione, considerato che sono rimaste in gara n. 2 offerte.

La commissione, viste le offerte economiche sopra riportate, aggiudica provvisoriamente i lavori in oggetto indicati alla ditta **EL DA costruzioni srl. P. IVA n. 02973280833, con sede legale in Pace del Mela (ME) Piazza Municipio snc**, che ha offerto il ribasso d'asta del **35,9650 %**, sull'importo a base d'asta di €.214.549,66, pertanto, i lavori di che trattasi, vengono aggiudicati provvisoriamente ad un importo netto di €. **137.386,87**, oltre ad €. **28.119,17** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, che ammonta ad €.**165.506,04** oltre I.V.A.

Il presente verbale, viene pubblicato presso l'albo pretorio on line per quindici giorni consecutivi.

L. C. S.

S.Alessio Siculo, li 21/05/2019.

- Geom. Giuseppe Moschella (RUP nato il 15/04/1964)
- Ing. Mifa Pietro (Supporto al RUP)
- Geom. Moschella Giuseppe Domenico (nato il 08/01/1969)

